
POWR.03.05.00-00-Z209/17

Zadanie 4 - Realizacja działań podnoszących kompetencje kadry dydaktycznej PRz Li
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243 Szkolenie z oprogramowania Autodesk Revit MEP HVAC WOD-KAN podstawy 2 16 h / 2 dni

244 Szkolenie BIM Koordynator, BIM Manager 4 16 h / 2 dni

245 Szkolenie Autodesk Robot Structural Analysis - konstrukcje żelbetowe - szkolenie zaawansowane 2 16 h / 2 dni

246 Szkolenie z oprogramowania Autodesk Robot Structural Analysis - dynamika i analiza nieliniowa 4 16 h / 2 dni

247 Szkolenie z oprogramowania Autodesk Revit Structure - szkolenie podstawowe 7 16 h / 2 dni

248 Szkolenie z oprogramowania Autodesk Revit Structure - szkolenie zaawansowane 7 16 h / 2 dni

249 Szkolenie z oprogramowania Autodesk Navisworks Manage - szkolenie podstawowe 4 8 h / 1 dzień

250 Szkolenie z oprogramowania Autodesk Revit - wykorzystanie modelu BIM do zarządzania kosztami i czasem w trakcie budowy 3 8 h / 1 dzień

251 Szkolenie DYNAMO 2 8 h / 1 dzień

252 Szkolenie z oprogramowania Autodesk Advance Steel – Stopień I 3 16 h / 2 dni

253 Szkolenie z oprogramowania Autodesk Advance Steel – Stopień II 3 16 h / 2 dni
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Tworzenie modelu; Tworzenie 
rysunków; Tworzenie detali; 

Generowanie zestawień; Praca z  
rodzinami

Koordynacja w programie Revit; 
Praca na platformie BIM 360 Team; 

Zapoznanie z aplikacją BIM360 Docs; 
Utworzenie projektu oraz 

zarządzanie nim; Ćwiczenia 
praktyczne na bazie BIM360 DOCS

Definicja geometrii; Definicja 
obciążeń i kombinacji; Zbrojenie 

elementów prętowych; Zbrojenie 
płyt i ścian żelbetowych

Zasady poprawnego przygotowania 
modelu konstrukcji do 

przeprowadzenia analiz 
dynamicznych; Omówienie 

dostępnych analiz dynamicznych

Omówienie dostępnych analiz 
nieliniowych; Przypadki analizy 

nieliniowej w kombinacjach 
obciążeń; Konstrukcje cięgnowe i 

kablowe

Tworzenie modeli konstrukcji; 
Tworzenie rysunków;  Generowanie 

zestawień

Przygotowanie modelu 
analitycznego; Praca ze zbrojeniem
Tworzenie detali; Praca z rodzinami

Łączenie modeli 3D; Tworzenie 
rewizji; Tworzenie animacji; 

Harmonogram; Kosztorysowanie

Wymiany informacji pomiędzy 
projektantem, wykonawcą i 

inwestorem; Podstawy organizacji 
pracy w BIM Revit; Podstawy 

organizacji procesów w BIM Revit

Wprowadzenie do pracy w 
środowisku programu DYNAMO; 

Współpraca z Revit; Projektowanie 
parametryczne; Automatyzacja 

zadań

Wprowadzenie i organizacja  pracy w 
środowisku programu Autodesk 

Advance Steel; Omówienie 
standardowych  typów obiektów 

Advance Steel

Modelowanie niestandardowych 
elementów konstrukcyjnych; 
Zaawansowane zarządzanie 

modelem; Współpraca z programami 
Autodesk: Robot; Revit
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