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Zadanie 4 - Realizacja dziatan h k je kadry dy j PRz

Liczba os6b

Czas trwania
minimalna liczba
godzin / dni

szkolenia

tematyczny
zrealizowany
podczas

(zakres
minimalny

Zakres
szkolenia)

243

Szkolenie z oprogramowania Autodesk Revit MEP HVAC WOD-KAN podstawy

N

16 h/2dni

Tworzenie modelu; Tworzenie
rysunkéw; Tworzenie detali;
Generowanie zestawien; Praca z
rodzinami

244

Szkolenie BIM Koordynator, BIM Manager

16 h/2dni

Koordynacja w programie Revit;
Praca na platformie BIM 360 Team;
Zapoznanie z aplikacja BIM360 Docs;
Utworzenie projektu oraz
zarzadzanie nim; Cwiczenia
praktyczne na bazie BIM360 DOCS

245

Szkolenie Autodesk Robot Structural Analysis - konstrukcje zelbetowe - szkolenie zaawansowane

16 h/2dni

Definicja geometrii; Defini
beinser | kombinaci: 7k

i Zbrojeni
elementéw pretowych; Zbrojenie
ptyt i $cian zelbetowych

246

Szkolenie z oprogramowania Autodesk Robot Structural Analysis - dynamika i analiza nieliniowa

16h/2dni

Zasady poprawnego przygotowania
modelu konstrukcji do
przeprowadzenia analiz
dynamicznych; Oméwienie
epnych analiz dy i

Oméwienie dostepnych analiz
nieliniowych; Przypadki analizy
nieliniowej w kombinacjach
bcigzen; Konstrukcje cig; i
kablowe

247

Szkolenie z oprogramowania Autodesk Revit Structure - szkolenie podstawowe

16 h/2dni

Tworzenie modeli konstrukcji;
Tworzenie rysunkéw; Generowanie
zestawien

248

Szkolenie z oprogramowania Autodesk Revit Structure - szkolenie zaawansowane

16h/2dni

Przygotowanie modelu
lity Praca ze zbroj;
Tworzenie detali; Praca z rodzinami

249

Szkolenie z oprogramowania Autodesk Navisworks Manage - szkolenie podstawowe

8h/1dzien

taczenie modeli 3D; Tworzenie
rewizji; Tworzenie animacji;
Harmonogram; Kosztorysowanie

250

Szkolenie z oprogramowania Autodesk Revit - wykorzystanie modelu BIM do zarzgdzania kosztami i czasem w trakcie budowy

8h/1dzien

Wymiany informacji pomiedzy
projektantem, wykonawca i
; Podstawy organi
pracy w BIM Revit; Podstawy
organizacji proceséw w BIM Revit

251

Szkolenie DYNAMO

8 h/1dzien

Wprowadzenie do pracy w
$rodowisku programu DYNAMO;
potp z Revit; Proj i
parametryczne; Automatyzacja
zadan

252

Szkolenie z oprogramowania Autodesk Advance Steel — Stopien |

16 h/2dni

\Wprowadzenie i organizacja pracy w|
S i programu desk
Advance Steel; Oméwienie

ych typéw obiektd
Advance Steel

253

Szkolenie z oprogramowania Autodesk Advance Steel — Stopieri Il

16 h /2 dni

ych
elementéw konstrukcyjnych;
Zaawansowane zarzadzanie
modelem; Wspétpraca z programami
Autodesk: Robot; Revit
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